

OGGETTO:

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE DA SCI DENOMINATE "PISTA LAUGIANE" E "VARIANTE VAL DI NUF", NEL POLO SCIISTICO ZONCOLAN, IN COMUNE DI SUTRIO (UD)

quadro Economico opera

OGGETTO :
 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE DENOMINATE "PISTA LAUGIANE" e "PISTA VARIANTE VAL DI NUF",
 NEL POLO SCIISTICO ZONCOLAN, IN COMUNE DI SUTRIO (UD)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI MASSIMA

A. SOMME a BASE D'APPALTO

1) Lavori a misura+corpo: LAUGIANE	€ 744 771,80		
2) Lavori a misura+corpo: VARIANTE VAL DI NUF	€ 247 262,30		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2)	€ 992 034,10	€ 992 034,10	
3) Oneri di sicurezza non soggetti ribasso	€ 15 000,00		
A.2) IMPORTO ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 15 000,00	€ 15 000,00	
A. TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		€ 1 007 034,10	€ 1 007 034,10

B. SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

B.1) Art. 113 c.2 D. Lgs. n.50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche: 2% di A)	€ 20 140,68	€ 20 140,68	
B.2) Spese tecniche			
sicurezza CSP e CSE	€ 4 500,00		
progetto elettrico	€ 4 500,00		
professionista esproprio	€ 5 000,00		
Spese tecniche	€ 14 000,00	€ 14 000,00	
B.3) Asservimenti			
Laugiane	€ 31 000,00		
Variante Val di Nuf	€ 25 000,00		
spese di registrazione, raccomandate, ...	€ 3 000,00		
Asservimenti	€ 59 000,00	€ 59 000,00	
B.4) Generatori neve			
generatore neve TL 8	€ 144 000,00		
generatore neve TR10	€ 96 000,00		
generatore neve TR9	€ 90 000,00		
Generatori neve	€ 330 000,00	€ 330 000,00	
B.5) Imprevisti	€ 69 825,22	€ 69 825,22	
B. TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE B.1) + B.2) + B.3) + B.4) + B.5)		€ 492 965,90	€ 492 965,90
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A. + B.)			€ 1 500 000,00