

NUOVO POLO TERMALE DI GRADO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA
DELL’ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

CUP I17B14000020002
CIG 71634401B2

SCHEMA DI CONTRATTO

Il presente affidamento è conferito ai sensi degli articoli 3 e 60 del D.Lgs n. 50/2016 (da ora in poi “Codice”) ed in base alle risultanze della procedura di affidamento appositamente esperita.

Tra **PromoTurismoFVG** (di seguito anche "Committente"), con sede legale in Trieste, Via Locchi n. 19 a, C.F. e P.IVA: 01218220323, in persona del suo Direttore generale **dott. Marco Tullio Petrangelo** che agisce in virtù dei poteri ricevuti dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con Delibera n. 2524 del 22.12.2015 e successivo Decreto n.0264/Pres. del 29.12.2015 con cui è stato nominato Direttore generale di PromoTurismoFVG ed inoltre ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 2 della L.R. 50/1993, che dispone che il Direttore generale ha la rappresentanza dell’Ente

e

la società (di seguito anche " Contraente"), con sede legale in (..), via, Cod. Fiscale e Part. IVA, nella persona del suo legale rappresentante

PREMESSO CHE:

- a) con atto del Direttore generale n. ____ di data ____, è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto;
- b) con Deliberazione del Direttore generale n. ____ di data ____, sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dell’incarico in oggetto con aggiudicazione a ____ ai patti e alle condizioni previsti dal presente schema di contratto e dagli atti dallo stesso richiamati;
- c) dalla documentazione in possesso della stazione appaltante, nulla risulta a carico del suddetto raggruppamento e dei suoi legali rappresentanti e direttori tecnici circa la sussistenza di provvedimenti o procedimenti inerenti misure di prevenzione o divieti di cui al D.Lgs 159/2011 e l’Aggiudicatario risulta in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per l’aggiudicazione del servizio.
- d) che la gestione del presente contratto è affidata al Responsabile del procedimento individuato nella figura del dott. Maurizio Bianchet, appositamente delegato;
- e) che il Contraente è disponibile ad effettuare il servizio succitato;
- f) che il Contraente si impegna fin d’ora a rispettare incondizionatamente i programmi di lavoro approvati dalla Committente, con l’adozione dei mezzi più opportuni, nessuno escluso, per il mantenimento di detti programmi, senza che ciò comporti in alcun caso maggiorazione del corrispettivo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

La Committente affida al Contraente che, come innanzi rappresentato accetta, sulla base dell'offerta tecnico-economica prodotta in sede di gara che, seppure non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e che, pertanto, si intende in esso recepita e assunta come obbligo dalle parti, l'incarico professionale per lo svolgimento delle attività di verifica dell'adeguamento del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del nuovo polo termale di Grado (GO) (il cui importo presunto è pari a 18.190.048,28 euro, IVA esclusa).

L'incarico è subordinato all'osservanza di tutte le condizioni del presente contratto ed è dal Committente affidato e dal Contraente accettato senza riserve.

L'avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Committente; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dal Contraente di propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Committente.

La Committente si riserva la facoltà, su espressa motivazione, di non richiedere al Contraente una o più prestazioni oggetto del presente contratto, quantificate in base alle disposizioni del DM n. 04/04/2001.

La Committente si riserva, altresì, la facoltà di disporre che la progettazione cui si riferisce il presente appalto venga suddivisa in lotti funzionali, per eventuali esigenze connesse alle modalità di appalto dei lavori, in caso di sopravvenute necessità tecniche, normative o organizzative, e che, conseguentemente, l'attività di verifica si riferisca agli eventuali singoli lotti funzionali.

Il Contraente ha diritto ad ottenere il corrispettivo calcolato con le modalità previste nel presente contratto in base all'attività effettivamente svolta, purché formalmente richiesta dalla Committente; con la sottoscrizione del presente atto il Contraente si impegna espressamente a non avanzare alcuna richiesta di indennizzo, rimborso e/o risarcimento per le prestazioni previste dal presente contratto e successivamente non richieste dalla Committente a seguito delle modifiche sopra citate.

ARTICOLO 2 – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione del presente incarico il Contraente si atterrà alle seguenti prescrizioni, oltre che alle indicazioni di cui al Codice e quanto disposto dal disciplinare di gara.

Il servizio di verifica dell'adeguamento del progetto preliminare, del definitivo ed esecutivo deve essere svolto *in progress* insieme al Progettista incaricato: le non conformità vanno gestite in continuo contraddittorio con il Progettista, al fine di consentirgli di pervenire attraverso step successivi a una versione finale del progetto, completa, coerente e condivisa con il Contraente.

Lo svolgimento delle attività di verifica dovrà essere documentato attraverso la redazione di:

- a) verbali in contraddittorio con il progettista;
- b) rapporti del Contraente;
- c) rapporto tecnico finale.

Il Contraente avrà l'obbligo di analizzare i progetti e tutte le eventuali successive correzioni apportate dal Progettista conseguenti alle osservazioni fatte dalla Committente e dal Contraente stesso per tutte le volte necessarie e fino alla validazione finale, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente rispetto al corrispettivo indicato nel presente contratto.

L'attività di verifica finale dovrà attestare la piena conformità del progetto rispetto alle normative vigenti.

Il Responsabile del procedimento dei lavori, a proprio insindacabile giudizio, potrà di volta in volta richiedere la presenza di tutto il Gruppo di Lavoro del Contraente o, eventualmente, solo di alcuni dei suoi componenti. In ogni caso il Contraente sarà tenuto a svolgere tutti gli adempimenti e a produrre la documentazione che per legge, regolamento o contratto sono richiesti a chi è chiamato a esercitare l'attività di cui all'articolo 1 del presente contratto e con riguardo a un'opera pubblica.

Qualora nel corso delle procedure di verifica dovesse accertare non conformità dei progetti in relazione ai controlli in precedenza indicati, il Contraente si obbliga a darne tempestiva comunicazione al responsabile del procedimento e al progettista il quale procederà ai necessari adeguamenti.

Le prestazioni comprese nel presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 04/04/2001, sono le seguenti:

Imponibile: 25% (onorario progettazione + D.L. calcolato con D.M. 04/04/2001) * 30%

Spese: 24,72%

	Imponibile	Spese	Totale
	25% (onorario progettazione + D.L.) * 30%	24,72%	
Onorario tariffa D.M. 04/04/2001	€ 2.553.706,31		
Verifica progetto preliminare	€ 31.687,95	€ 7.538,93	€ 39.226,88
Verifica progetto definitivo	€ 95.596,01	€ 22.990,53	€ 119.586,54
Verifica progetto esecutivo	€ 63.242,65	€ 15.050,50	€ 78.293,15
Totale	€ 191.526,61	€ 45.579,96	€ 237.106,57

ARTICOLO 3 – GRUPPO DI LAVORO

Il Contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione della Committente, per tutta la durata dell'appalto, il Gruppo di lavoro presentato in sede di offerta.

Qualsiasi modifica del predetto Gruppo di lavoro dovrà essere previamente concordata con la Committente e formalizzata per iscritto.

Il Gruppo di lavoro minimo è composto di almeno 6 (sei) figure e, comunque, devono essere garantiti referenti per tutti i settori specialistici richiesti negli atti di gara.

Il Gruppo di lavoro è così composto:

- _____ coordinatore del gruppo di lavoro, che sarà anche responsabile della gestione e del management del servizio;
- _____ esperto tecnico/legale-amministrativo nel campo dei lavori pubblici;
- _____ esperto dell'area tecnico-economica;
- _____ esperto in urbanistica e architettura del paesaggio.
- _____ esperto in edilizia e tecnologia sanitario-termale;
- _____ esperto in ingegneria sismica;
- _____ esperto in geotecnica e in strutture di fondazione;
- _____ esperto in reti impiantistiche (rete idro termo sanitaria e smaltimento reflui)
- _____ esperto in reti impiantistiche (antincendio)
- _____ esperto in reti impiantistiche (elettrica, impianti speciali, telefonia e dati);
- _____ esperto in pianificazione delle fasi di realizzazione;
- _____ esperto in gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- _____ esperto in efficienza energetica e contenimento energetico;
- _____ esperto in sostenibilità ambientale.

ARTICOLO 4 – PERSONALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Nel rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, il Contraente dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui il D.Lgs. 50/2016 riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori.

ARTICOLO 5 – RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Le vigenti disposizioni normative in materia di attività di verifica, di responsabilità del Contraente in caso di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d'opera, si intendono recepite dal presente contratto e assunte come obblighi dalle parti.

ARTICOLO 6 – TERMINI, MODALITÀ DI CONSEGNA E PENALITÀ

Verifica dell'adeguamento del progetto preliminare:

- a) le attività di verifica *in progress* avranno inizio già in corso di adeguamento del progetto preliminare, su esplicita comunicazione di avvio da parte della Committente;
- b) entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla consegna della prima bozza di progetto preliminare adeguato dovrà essere consegnato il primo report contenente eventuali non conformità, incongruenze, suggerimenti, richieste di modifica per il prosieguo dell'elaborazione progettuale e per la redazione finale del progetto;
- c) entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del progetto preliminare adeguato dovrà essere consegnato il rapporto definitivo iniziale di verifica;
- d) entro e non oltre 7 (sette giorni) naturali dalla consegna dell'ultimo parere da parte di PromoTurismoFVG dovrà essere consegnato il rapporto/verbale definitivo di verifica.

Verifica del progetto definitivo:

- a) le attività di verifica *in progress* avranno inizio già in corso di progettazione definitiva, su esplicita comunicazione di avvio da parte della Committente;
- b) entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla consegna della prima bozza di progetto definitivo dovrà essere consegnato il primo report contenente eventuali non conformità, incongruenze, suggerimenti, richieste di modifica per il prosieguo dell'elaborazione progettuale e per la redazione finale del progetto;
- c) entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del progetto definitivo dovrà essere consegnato il rapporto definitivo iniziale di verifica;
- d) entro e non oltre 7 (sette giorni) naturali dalla consegna dell'ultimo parere da parte di PromoTurismoFVG dovrà essere consegnato il rapporto/verbale definitivo di verifica.

Verifica del progetto esecutivo:

- a) le attività di verifica *in progress* avranno inizio già in corso di progettazione esecutiva, su esplicita comunicazione di avvio da parte della Committente;
- b) entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla consegna della prima bozza di progetto esecutivo dovrà essere consegnato il primo report contenente eventuali non conformità, incongruenze, suggerimenti, richieste di modifica per il prosieguo dell'elaborazione progettuale e per la redazione finale del progetto;
- c) entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del progetto esecutivo dovrà essere consegnato il rapporto definitivo iniziale di verifica;
- d) entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali dalla consegna dell'ultimo parere da parte di PromoTurismoFVG dovrà essere consegnato il rapporto/verbale conclusivo di verifica.

Nel caso, in sede di verifica, si rendesse necessario richiedere documentazione integrativa o per cause imprevedibili e non imputabili al Verificatore l'operazione di verifica dovesse essere momentaneamente sospesa, i termini di cui sopra sono sospesi fino alla data di consegna della documentazione richiesta.

Penalità

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni indicate ai punti b e d delle tre fasi sopra descritte si applicherà una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale, che potrà essere trattenuta sul primo pagamento utile dovuto al Contraente ai sensi del presente contratto.

La penale non esclude la responsabilità del Contraente per eventuali maggiori danni subiti dalla Committente a seguito del ritardo da parte dello stesso nell'esecuzione delle sue prestazioni.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda i 15 (quindici) giorni, la Committente si ritiene libera da ogni impegno verso il Contraente inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

ARTICOLO 7 – COLLABORAZIONI

Il Contraente potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della Committente per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Contraente e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

La Committente sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Contraente incaricato, responsabile nei confronti della medesima committente .

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Contraente e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo articolo 8.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra il Contraente è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Committente per l'espressione del relativo gradimento.

ARTICOLO 8 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per effetto dell'offerta economica del Contraente, pari alla percentuale unica di ribasso del ____ % (____ per cento) sull'importo delle prestazioni posto a base di gara, calcolato con le modalità previste dal D.M. 04/04/2001, il corrispettivo contrattuale è di ____ euro per i servizi relativi alla verifica delle fasi di adeguamento del progetto preliminare, del definitivo ed esecutivo, svolti secondo le modalità definite nei documenti di gara e, in particolare, nel presente contratto.

Agli importi suddetti si aggiungono il contributo integrativo e l'IVA nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

Nella formulazione dell'offerta il Contraente ha tenuto conto della documentazione tecnico-amministrativa esibita dalla Committente in fase di gara.

La definitiva entità dell'onorario spettante in ragione di quanto previsto nel presente atto verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze del progetto finale al lordo del ribasso d'asta.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà riferimento alle norme vigenti in materia di prestazione professionale.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento dell'onorario previsto avverrà con le seguenti modalità:

- **verifica dell'adeguamento del progetto preliminare:** entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto medesimo da parte della Committente;
- **verifica del progetto definitivo:** entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto medesimo da parte della Committente;
- **verifica del progetto esecutivo:** entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del progetto medesimo da parte della Committente.

Le fatture emesse dal Contraente dovranno:

- essere intestate a PromoTurismoFVG – sede legale: Via Locchi 19 – Trieste, cod. fisc. 01218220323 e P.IVA IT01218220323;
- essere emesse esclusivamente **in formato elettronico**. Le **fatture elettroniche**, predisposte come documenti digitali XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA, e firmate digitalmente dovranno essere trasmesse tramite canale (PEC, SDICOPP, SPCCOOP, SDIFTP, WEB) al Sistema di interscambio (SDI);
- s'intenderanno ricevute da PromoTurismoFVG solo a fronte della notifica della ricevuta di consegna da parte del SDI;
- contenere i riferimenti del presente accordo quadro, il numero d'ordine, il CUP e CIG, **il Codice Univoco Ufficio: 7YAC45**.

PromoTurismoFVG, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, è soggetta al regime di split-payment. Provvederà pertanto a versare l'IVA, esposta nelle fatture ricevute dai propri fornitori, non più al fornitore stesso ma direttamente all'erario.

Sarà obbligo di ciascun professionista fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione dell'incarico di propria competenza.

Il Contraente si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo di modalità di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie riferite al presente contratto, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

ARTICOLO 10 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 103, Codice, il Contraente, a garanzia del corretto adempimento di quanto previsto nel presente atto, ha prodotto la fideiussione n. _____ emessa da _____ in data _____ per l'importo di Euro _____ (_____/00), pari al _____% dell'importo del contratto.

Il Contraente ha altresì prodotto la polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale, per un massimale non inferiore a 2.500.000 euro rilasciata da _____ n. _____ a garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella verifica dell'adeguamento del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo che abbiano determinato alla Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Tale polizza decorrerà dalla data di inizio della progettazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

ARTICOLO 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 30 (trenta) giorni.

In tale ipotesi la Committente si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Committente.

ARTICOLO 12 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il Contraente non abbia provveduto in esito a formale diffida in ogni altro caso di grave e ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

La violazione degli obblighi derivanti dal DPR n. 62/2013, per quanto applicabile, costituisce, ai sensi dell'articolo 2 dello stesso DPR, specifica ipotesi di risoluzione del presente contratto.

In ogni caso non sarà riconosciuto al Contraente nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali e impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 13 – RECESSO

La Committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il Contraente ha diritto a ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Contraente può recedere dal contratto per giusta causa o giustificato motivo nei casi previsti dalla legge, della cui gravità dovrà dare conto alla Committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire alla stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Contraente ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ARTICOLO 14 – INCOMPATIBILITÀ

Per il Contraente, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il Contraente dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Committente.

Il Contraente si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Contraente e la Committente in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Udine.

ARTICOLO 16 – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto sono e saranno ad esclusivo carico del Contraente.

A carico esclusivo del Contraente restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto del presente contratto.

Si intendono altresì a carico del Contraente gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ARTICOLO 17 – RISERVATEZZA

Nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto il Contraente dovrà osservare la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

ARTICOLO 18 – ANTICORRUZIONE

Il Contraente dichiara di aver preso atto del Codice di comportamento dell'Ente messogli a disposizione sul sito istituzionale e si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare ai propri dipendenti e collaboratori.

Il Contraente prende atto che la Committente potrà adottare anche nei confronti dell'operato dello stesso azioni di monitoraggio e misure di controllo atte a prevenire comportamenti distortivi.

L'osservanza di tutto quanto sopra è considerata parte essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

ARTICOLO 19 – CLAUSOLE FINALI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice e del DPR n. 207/2010 nella parte vigente.

Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio come segue:

la Committente presso la sede di Via Carso, 3 a Cervignano del Friuli (UD);

il Contraente presso _____

Eventuali variazioni andranno comunicate per iscritto alla controparte mediante PEC.

Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi degli articoli 10 e 11 della Tariffa Parte I del DPR n. 131/1986.

Data preparazione documento:

Prot.

La Committente
PromoTurismoFVG
il Direttore generale
F.to dott. Marco Tullio Petrangelo

IL CONTRAENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Legale rappresentante
F.to XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
ARTICOLO 6 - TERMINI, MODALITÀ DI CONSEGNA E PENALI
ARTICOLO 7 - COLLABORAZIONI
ARTICOLO 8 - DETERMINAZIONI DEL CORRISPETTIVO
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
ARTICOLO 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ARTICOLO 12 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
ARTICOLO 13 - RECESSO

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 16 – SPESE

IL CONTRAENTE

XXXXXXXXXX

Legale rappresentante

XXXXXXXXXXXX

A tal fine viene apposta una seconda firma digitale ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione n. 141/2015 del 08.01.2015 – Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trieste A 16 dal n. xxx al n. xxxx.